
[bookmark: P278]Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки:
Переустройство кровли здания Дома культуры, расположенного по адресу: Республика Карелия, Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека, ул. Рудная, д.8

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 6082429,20 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта, в том числе: стоимость работ, в том числе работ по техническому надзору, стоимость оборудования, конструкций, изделий и материалов, предусмотренных Техническим заданием, а также оборудования, конструкций, изделий и материалов не указанных в Техническом задании, но необходимых для выполнения всего объема работ по Контракту; лимитированные затраты; затраты на использование электроэнергии, необходимой для выполнения работ; затраты на пребывание персонала Подрядчика на территории объекта выполнения работ, стоимость оформления всех сопутствующих сделке документов; транспортные расходы; прочие затраты Подрядчика, расходы по доставке сотрудников Подрядчика на место выполнения работ; в том числе, командировочные расходы, транспортные расходы и другие; расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и/или условиями исполнения Контракта.

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:
Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения

Приложение

Расчет начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ
по капитальному ремонту объектов капитального строительства

Переустройство кровли здания Дома культуры, расположенного по адресу: Республика Карелия, Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека, ул. Рудная, д.8

по объекту: Переустройство кровли здания Дома культуры, расположенного по адресу: Республика Карелия, Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека, ул. Рудная, д.8

    Основания для расчета:
1. Утвержденный локальный сметный расчет: 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 «Переустройство кровли здания Дома культуры, расположенного по адресу: Республика Карелия, Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека, ул. Рудная, д.8»;
2. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр.
3. Техническое задание.
                                                                     (руб.)
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 
3 квартал 2021 г. (август)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
3 квартал 2021 г. 
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	6082429,20
	1,00
	6082429,20
	1,0365
	6304437,87

	Стоимость оборудования
	-
	-
	-
	-
	-

	Пусконаладочные работы
	-
	-
	-
	-
	-

	Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций
	-
	-
	-
	-
	-

	Удорожание работ в зимнее время
	-
	-
	-
	-
	-

	Иные прочие работы и затраты
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (если это предусмотрено контрактом)
	-
	-
	-
	-
	-

	Стоимость без учета НДС (при наличии)
	-
	-
	-
	-
	-

	НДС (размер ставки, 20%)
	5068691,00
	1,00
	1013738,20
	1,0365
	1050739,64

	Стоимость с учетом НДС 
	6082429,20
	1,00
	6082429,20
	1,0365
	6304437,87


В соответствии с Письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 8323-ОГ/09 в случае, когда период между датой утверждения проектной документации и датой определения НМЦК составляет менее одного квартала, сметная стоимость строительства индексами цен Росстата не пересчитывается, а принимается равной стоимости на дату определения НМЦК.
	Уровень цен утвержденной сметы - 3 квартал 2021 г.

	Дата формирования НМЦК - август 2021г.

	1. Расчет индекса фактической инфляции подрядных работ
ИПЦ Росстата к предыдущему месяцу:


	2021 год
	
	
	

	Итого индекс фактической инфляции:

	= 1,00
	

	[bookmark: _Hlk67493691]Продолжительность выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее 3 дней с даты подписания контракта, окончание выполнения работ - не позднее 10 декабря 2021 года.

	Начало выполнения работ: сентябрь 2021 г.,

	окончание выполнения работ: декабрь 2021 г.	


2. Расчет индекса прогнозной инфляции:
В соответствии с Письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 8323-ОГ/09 в случае, если продолжительность реализации проекта составляет менее 3 месяцев, НМЦК принимается равной стоимости работ, определенной с использованием индекса-дефлятора на дату начала выполнения работ.

Прогнозный индекс-дефлятор в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ (сайт Минэкономразвития России) составляет на 2021 год – 104,9%.
Ежемесячный индекс прогнозной инфляции на 2021 г.:    = 1,00399
Индекс-дефлятор на начало производства работ (сентябрь 2021 года) составляет: 1,003999= 1,03649

В соответствии с Письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 8323-ОГ/09 в случае, если продолжительность реализации проекта составляет менее 3 месяцев, НМЦК принимается равной стоимости работ, определенной с использованием индекса-дефлятора на дату начала выполнения работ.
Индекс прогнозной инфляции равен: 1,0365

Начальная (максимальная) цена контракта установлена Заказчиком с учетом доведенного финансирования и составляет 6082429,20 руб.


	Заказчик: Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения  
	

	
	
	



